

当初・変更

工事執行機関 32260 テクノアカデミー浜

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災	事項				契約	令和7年11月25日
工事番号	25-32260-0003	工事名	中央監視装置更新工事			着工
入札執行年月日	令和7年10月31日		発注種別	04 電気設備工事		完成
審議番号	公所	000001	本庁			
路線・河川名	テクノアカデミー浜			予定価格	42,790,000	
工事箇所自	南相馬市原町区萱浜 地内			最低制限価格		
至				調査基準価格		
工事概要	中央監視装置更新 N=1台			(予定価格に占める法定福利費概算額)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

テクノアカデミー浜の空調設備は、中央監視装置の老朽化により一部制御不能となっている。本工事はこの状態を解消するため、既設の空調設備をそのまま使用し、中央監視装置のみを更新するものである。

本校の中央監視装置はジョンソンコントロールズ（株）製であるが、北関東空調工業（株）製の空調設備と専用回線にて通信を行っている。専用回線を維持したまま中央監視装置のみを更新する工事は、既存メーカー以外に対応不可能である。

以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び福島県財務規則施行通達第269条関係第1項第2号（契約の内容又は性質上、2人以上の者から見積書を徴し、又は第1項に規定するファイルに記録させることが困難又は不適当であるとき）の規定に基づき、ジョンソンコントロールズ株式会社を相手方とする単独随意契約とする。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	

変更契約をする理由

- 1 現場精査による数量増(減)
- 2 ()工事追加による増額
- 3 その他()